
 

    
 

  

ANEXO V  
  
  
  

DEMONSTRATIVO DO BDI 

 
  
  
  
  
Objeto:  
  

Contratação e execução das obras de construção da 1ª Etapa da Estação elevatória de 
água tratada para alimentação do reservatório metálico apoiado de 3000 m³ na área da ETA 
Rancho Grande, Itu - SP.  

ESTIMATIVA DO CUSTO DA OBRA:  
  

A estimativa do custo da obra está prevista em R$1.508.109,20.  

A estimativa considera o custo da seguinte forma:  

Nos custos unitários considerados nas propostas comerciais obtidas já estão 
incluídas as seguintes despesas:  

a) Encargos sociais desonerados:88,52% (hora), 49,93% (mês);  

b) Benefício e Despesas indiretas (BDI) para serviços: 26,44%;  

c) Benefício e Despesas indiretas (BDI) para equipamentos: 16,80%.  

Os valores de BDI para serviços e equipamentos foram definidos de acordo com o 
Acórdão nº 2622/2013, publicada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), a qual 
estabelece a seguinte formulação de cálculo:  

 

  
BDI = [1 + (AC + S + G + R) ] x (1 + DF) x (1 + L)  - 1 

(1 – T) 
  
  
Onde:  
 
a) AC: administração central;  
b) S: taxa representativa de Seguros  
c) R: taxa representativa de Riscos  
d) G: taxa representativa de Garantias  
e) DF: taxa representativa de despesas financeiras  
f) LB: taxa representativa de Lucro  
g) T: taxa representativa de tributos.  
  



 

    
 

  

 
 
 
 
No quadro a seguir são resumidos os valores conside rados:  
  

  
  
  
  
Para os tributos foram considerados os seguintes va lores:  

  
  

Tributos para Serviços  
Tributos para Materiais e 

Equipamentos  

Tributo  Alíquota  Tributo  Alíquota  

ISS  2,00%  ISS  0,00%  

COFINS  3,00%  COFINS  3,00%  

PIS  0,65%  PIS  0,65%  

Desoneração   2,00%  Desoneração  2,00%  

Total  7,65%  Total  5,65%  
  


