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1 APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento apresenta o Memorial Descritivo das Obras da Estação 

Elevatória de Esgoto Progresso, contendo informações para a caracterização das 

obras a serem executadas.  

 

 A Estação Elevatória de Esgoto pertence ao Sistema de Esgotamento 

Sanitário do município de Itu/SP – mantido e operado pelo próprio município através 

da concessionária Companhia Ituana de Saneamento (CIS). 

 

O trabalho apresentado é decorrente do Contrato nº 16/2020 celebrado entre o 

Companhia Ituana de Saneamento (CIS) e a empresa SANEPRO ENGENHARIA 

LTDA EPP, regendo a Contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia 

devidamente qualificada para o desenvolvimento do Projeto Executivo de Adequação 

das Estações Elevatórias de Esgoto Canguiri, Progresso e Novo Mundo. 
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2 TIPO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO  

 

A configuração da estação elevatória de esgoto nas obras de 

adequações/ampliações e novas estruturas serão do tipo poço úmido, dotadas de 

conjuntos motobombas submersíveis, em vista de serem estruturas totalmente 

enterradas, sem superestruturas, requerem menores áreas, funcionam mesmo em 

locais sujeitos a eventuais inundações, e apresentam em geral um custo inferior às 

elevatórias que utilizam outros tipos de bombas. 
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3 LOCALIZAÇÃO  

 

A tabela a seguir apresenta ao dados resumo de localização e características 

gerais do estação elevatória projetada.  

 

Tabela 1: Resumo da estação elevatória de esgoto  

Denominação Localização (Rua) Localização (Bairro) 
Tipo 

Poço 
Porte 

EEE Progresso 

Rodovia Dep. Archimedes 

Lammoglia (do Açúcar), Km 33, 

Pista Sul, 

Bairro Progresso Úmido Pequena 

 

 

Na imagem a seguir apresenta-se a localização e implantação da Estação 

Elevatória de Esgoto. 
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EEE Progresso (Localização Geral) 

 

Informação Cadastral  

Localização:  

Rodovia Dep. Archimedes Lammoglia (do Açúcar), Km 33, Pista Sul, no Bairro Progresso 

Acesso:  

Rua Domingos Pinti / Estrada particular 

Localização da EEE 

Latitude X                      Longitude Y 

7428082.19 m S             263009.11 m E 

Locação da EEE 

Imóvel Público – Ver Planta de Locação EEE 

Figura 1: Localização – EEE Progresso 

 

 

 

 

Rua Domingos Pinti 

EEE Progresso 

Rodovia Dep. Archimedes 
Lammoglia – SP 075 
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EEE Progresso (Implantação) 

 

 
Figura 2: Implantação – EEE Progresso 
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4 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS – EEE PROGRESSO 

 

Conforme concepção adotada para o arranjo de Contribuições entre EEE 

Canguiri, EEE Progresso e ETE Canjica, a Estação Elevatória Progresso não receberá 

mais a vazão proveniente da Estação Elevatória Canguiri - necessitando apenas 

recalcar a vazão de contribuição gerada pela própria bacia – o que diminui a 

necessidade de grandes nas instalações.   

 

Desta forma, dado a precariedade atual do sistema existentes, a necessidade 

de menores estruturas para o bombeamento do esgoto - em vista da retificação do 

arranjo das contribuições entre as sub-bacias - será adotado para esta unidade a 

execução de uma nova estação elevatória de pequeno porte, ao lado da atual 

estrutura inoperante.  

 

Assim, previu-se execução de um poço de sucção de 2,00 metros de diâmetro 

dotado de dois conjuntos motobombas submersíveis, sendo 01 (um) utilizados para 

operação e 01 (um) reserva, além de um novo Barrilete e Poço de 

Gradeamento/Desarenador dotado de cesto de içamento para remoção dos sólidos 

grosseiros.  

 

Para as estruturas existentes no terreno, previu-se a demolição e aterramento, 

em vista de obter área útil para execução do novo projeto. 

 

Devido a suscetibilidade a inundação na área, previu-se ainda a execução de 

uma estrutura elevada, a fim de apoiar acima da cota de cheia, o gerador, o tanque 

de armazenamento de diesel e o painel de comando. 

 

Nas imagens a seguir apresenta-se a proposta de intervenções necessárias 

para as adaptações da estrutura existente em relação as diretrizes do projeto. 
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Planta de Demolição -  EEE Progresso 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Planta de Demolição  – EEE Progresso  
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Planta de Construção -  EEE Progresso 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Planta de Construção  – EEE Progresso  
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 Desta forma, apresenta-se nos itens a seguir os resumos de intervenções 

necessárias na Estação Elevatória de Esgoto Progresso. 

 

 Indica-se inicialmente a retomada imediata da operação da estação elevatória 

existente e posteriormente executar as propostas previstas no presente projeto. 

 Dado a precariedade atual do sistema existentes, a necessidade de operação 

durante a execução da obra, e a demanda de menor estrutura para o 

bombeamento do esgoto - em vista da retificação do arranjo das contribuições 

entre as sub-bacias - será adotado para esta unidade a execução de uma nova 

estação elevatória de pequeno porte, ao lado da atual estrutura.  

 Execução de um poço de sucção de 2,00 metros de diâmetro em tubos pré-

fabricados, dotado de dois conjuntos motobombas submersíveis, sendo 01 

(um) utilizado para operação e 01 (um) reserva. 

 Execução de um novo Barrilete e Poço de Gradeamento/Desarenador dotado 

de cesto de içamento para remoção dos sólidos grosseiros.  

 Para as estruturas existentes no terreno, previu-se a demolição das estruturas 

acima do nível do solo e aterramento das estruturas abaixo do solo, em vista 

de obter área útil para execução do novo projeto. 

 Devido a suscetibilidade a inundação na área, previu-se ainda a execução de 

uma estrutura elevada, a fim de apoiar acima da cota de cheia, o gerador, o 

tanque de armazenamento de diesel e o painel de comando. 

 

 

Para a realização das intervenções na Estação Elevatória de Esgoto e manter 

o sistema em Operação (retomada imediata da operação da estação elevatória 

existente), propõe-se a execução do seguinte sequenciamento de obra: 

 

 



Elaboração 

 

Concessionária 

             

Documento 
Memorial Descritivo das 

Obras 
Revisão 1 Página 12 

MEMORIAL DESCRITIVO DAS OBRAS – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO PROGRESSO 

 

 Execução do Poço Gradeamento e Poço de Sucção em Anéis de Concreto Pré-

Fabricados  

 Execução do Barrilete em concreto armado 

 Montagem de todas as peças, conexões e registros em Ferro Fundido  

 Impermeabilização Interna do Poço de Sucção  

 Fechamento das estruturas da Estação Elevatória através do fornecimento de 

tampas e execução das Lajes Superiores Moldadas in loco ou Pré-Fabricadas 

para o Poço de Sucção, Barrilete, e Poço de Gradeamento.  

 Execução da estrutura elevada e guarda corpos - a fim de apoiar acima da cota 

de cheia, o gerador, o tanque de armazenamento de diesel e o painel de 

comando. 

 Execução do Poço de Visita de interligação no Gradeamento. (Deixar espera 

para posterior interligação no sistema em operação) 

 Fornecimento do Painel de Comando. 

 Fornecimento do Gerador de Energia e do Tanque de Armazenamento de 

Diesel. 

 Execução das Instalações Elétricas do pátio e conexão com o novo Painel de 

Comando.  

 Para iniciar a operação do novo sistema, prever o isolamento da contribuição 

atual do canal de entrada existente, e respectiva interligação do PV executado 

ao sistema de coleta em operação. 

 Acionamento da Estação Elevatória de Esgoto executada.  

 Demolição das Estruturas Existentes acima do nível do terreno. 

 Aterramento das Estruturas Existentes abaixo do nível de terreno. 

 Obras de urbanização. 
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5 CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS – EEE PROGRESSO 

 

A chegada da rede coletora de esgoto nestas estações elevatórias se dará 

através da conexão da tubulação da rede ao Poço Desarenador/Gradeamento. Neste 

ponto será instalado um registro de ferro fundido, de forma a isolar a estrutura para 

eventuais manutenções, e um cesto removível em aço inóx, para retenção de sólidos 

grosseiros. 

 

Para estas tubulações de chegada entre o último poço de visita da rede e a 

EEE, foram adotados Tubos PVC DEFoFo 1 MPA para esgoto, devido o material ser 

intercambiável com o registro de ferro fundido presente no PV 

desarenador/gradeamento. 

 

Ainda, a tubulação de saída do Poço Desarenador/Gradeamento para o Poço 

de Sucção encontra-se acima do nível de fundo, em vista de utilizar esta unidade 

também como desarenador, buscando minimizar quantidade de partículas de areais 

no poço de bombas e aumentar a vida útil dos rotores dos conjuntos motobombas 

submersíveis. 

 

Para o poço de sucção desta EEE de pequeno foram adotados 02 (dois) 

conjuntos motobomba submersíveis, sendo um para operação e outro reserva, 

considerando regime de funcionamento alternado. 

 

No barrilete encontra-se os registos para manobras, válvula de retenção para 

proteção do conjunto motobomba e demais conexões para o adequado funcionamento 

da unidade.  
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Estação Elevatória de Esgoto Progresso  - Planta 

 
Figura 5: Estação Elevatória de Esgoto Progresso - Planta 

 

Estação Elevatória de Esgoto Progresso  - Corte 

 

Figura 6: Estação Elevatória de Esgoto Progresso - Corte 
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6 ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA - EEE PROGRESSO 

 

Nesta EEE está previsto a implantação de 02 (dois) conjuntos motobomba 

submersíveis, sendo 01 (um) utilizado para operação e 01 (um) reserva. 

  

Tendo em vista que nesta configuração apenas um conjunto motobomba irá 

operar, esta Estação Elevatória de Esgoto deverá ser implantada em etapa única. 

 

Tabela 2: Etapas de Implantação Conjuntos Motobomba -  EEE Progresso 

Etapa Vazão por 
Bomba (l/s) 

Vazão 
Bombeamento por 

Etapa  (l/s) 

CJ Motobomba a ser 
implantado por etapa  

Única 

(2020 à 2045) 
22,54 22,54 1 Operação + 1 Reserva 

  

No que diz respeito ao nível de automação da estação elevatória, está previsto 

a instalação de um painel de comando, visando acionar os conjuntos motobomba em 

função dos níveis de esgoto no poço de sucção, medidos a partir de sensores 

ultrassônicos. No painel prevê-se a instalação de um comando para cada uma das 

bombas, possuindo módulos de inversor de frequência, de modo a proporcionar a 

partida e o desligamento suaves (em rampa) das bombas. Ainda, o projeto irá 

contemplar a instalação de gerador cabinado para operação contínua das elevatórias 

em caso de queda de fornecimento de energia. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento apresenta a Metodologia Construtiva da Estação 

Elevatória de Esgoto Progresso, pertencente ao Sistema de Esgotamento Sanitário 

do município de Itu/SP – mantido e operado pelo próprio município através da 

concessionária Companhia Ituana de Saneamento (CIS). 

 

O trabalho apresentado é decorrente do Contrato nº 16/2020 celebrado entre o 

Companhia Ituana de Saneamento (CIS) e a empresa SANEPRO ENGENHARIA 

LTDA EPP, regendo a Contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia 

devidamente qualificada para o desenvolvimento do Projeto Executivo de Adequação 

das Estações Elevatórias de Esgoto Canguiri, Progresso e Novo Mundo. 
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2 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS – EEE PROGRESSO 

 

Conforme concepção adotada para o arranjo de Contribuições entre EEE 

Canguiri, EEE Progresso e ETE Canjica, a Estação Elevatória Progresso não receberá 

mais a vazão proveniente da Estação Elevatória Canguiri - necessitando apenas 

recalcar a vazão de contribuição gerada pela própria bacia – o que diminui a 

necessidade de grandes nas instalações.   

 

Desta forma, dado a precariedade atual do sistema existentes, a necessidade 

de menores estruturas para o bombeamento do esgoto - em vista da retificação do 

arranjo das contribuições entre as sub-bacias - será adotado para esta unidade a 

execução de uma nova estação elevatória de pequeno porte, ao lado da atual 

estrutura inoperante.  

 

Assim, previu-se execução de um poço de sucção de 2,00 metros de diâmetro 

dotado de dois conjuntos motobombas submersíveis, sendo 01 (um) utilizados para 

operação e 01 (um) reserva, além de um novo Barrilete e Poço de 

Gradeamento/Desarenador dotado de cesto de içamento para remoção dos sólidos 

grosseiros.  

 

Para as estruturas existentes no terreno, previu-se a demolição e aterramento, 

em vista de obter área útil para execução do novo projeto. 

 

Devido a suscetibilidade a inundação na área, previu-se ainda a execução de 

uma estrutura elevada, a fim de apoiar acima da cota de cheia, o gerador, o tanque 

de armazenamento de diesel e o painel de comando. 
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 Desta forma, apresenta-se nos itens a seguir os resumos de intervenções 

necessárias na Estação Elevatória de Esgoto Progresso. 

 

 Indica-se inicialmente a retomada imediata da operação da estação elevatória 

existente e posteriormente executar as propostas previstas no presente projeto. 

 Dado a precariedade atual do sistema existentes, a necessidade de operação 

durante a execução da obra, e a demanda de menor estrutura para o 

bombeamento do esgoto - em vista da retificação do arranjo das contribuições 

entre as sub-bacias - será adotado para esta unidade a execução de uma nova 

estação elevatória de pequeno porte, ao lado da atual estrutura.  

 Execução de um poço de sucção de 2,00 metros de diâmetro em tubos pré-

fabricados, dotado de dois conjuntos motobombas submersíveis, sendo 01 

(um) utilizado para operação e 01 (um) reserva. 

 Execução de um novo Barrilete e Poço de Gradeamento/Desarenador dotado 

de cesto de içamento para remoção dos sólidos grosseiros.  

 Para as estruturas existentes no terreno, previu-se a demolição das estruturas 

acima do nível do solo e aterramento das estruturas abaixo do solo, em vista 

de obter área útil para execução do novo projeto. 

 Devido a suscetibilidade a inundação na área, previu-se ainda a execução de 

uma estrutura elevada, a fim de apoiar acima da cota de cheia, o gerador, o 

tanque de armazenamento de diesel e o painel de comando. 

 

 

Para a realização das intervenções na Estação Elevatória de Esgoto e manter 

o sistema em Operação (retomada imediata da operação da estação elevatória 

existente), propõe-se a execução do seguinte sequenciamento de obra: 
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 Execução do Poço Gradeamento e Poço de Sucção em Anéis de Concreto Pré-

Fabricados  

 Execução do Barrilete em concreto armado 

 Montagem de todas as peças, conexões e registros em Ferro Fundido  

 Impermeabilização Interna do Poço de Sucção  

 Fechamento das estruturas da Estação Elevatória através do fornecimento de 

tampas e execução das Lajes Superiores Moldadas in loco ou Pré-Fabricadas 

para o Poço de Sucção, Barrilete, e Poço de Gradeamento.  

 Execução da estrutura elevada e guarda corpos - a fim de apoiar acima da cota 

de cheia, o gerador, o tanque de armazenamento de diesel e o painel de 

comando. 

 Execução do Poço de Visita de interligação no Gradeamento. (Deixar espera 

para posterior interligação no sistema em operação) 

 Fornecimento do Painel de Comando. 

 Fornecimento do Gerador de Energia e do Tanque de Armazenamento de 

Diesel. 

 Execução das Instalações Elétricas do pátio e conexão com o novo Painel de 

Comando.  

 Para iniciar a operação do novo sistema, prever o isolamento da contribuição 

atual do canal de entrada existente, e respectiva interligação do PV executado 

ao sistema de coleta em operação. 

 Acionamento da Estação Elevatória de Esgoto executada.  

 Demolição das Estruturas Existentes acima do nível do terreno. 

 Aterramento das Estruturas Existentes abaixo do nível de terreno. 

 Obras de urbanização. 
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3 METODOLOGIA CONSTRUTIVA  

 

A construção deverá seguir rigorosamente as prescrições previstas em norma, 

com relação aos procedimentos construtivos, cuidados e controle de materiais e 

elementos auxiliares de construção. O detalhamento do projeto deverá ser obedecido 

em todos os seus detalhes. 

 

No que segue, alguns itens de interesse mais gerais serão destacados em 

caráter orientativo, não substituindo o conhecimento e aplicação dos textos 

normativos, inclusive aqueles outros todos referentes aos materiais a serem utilizados. 

Esta recomendação se estende, ainda, aos materiais não componentes diretos da 

estrutura, notadamente ao que tange aos blocos cerâmicos/concreto para alvenarias 

de vedação. 

 

3.1 LOCAÇÃO DA OBRA 

 

A obra deverá ser locada com instrumentos de apurada precisão, capazes de 

determinar com erro máximo de um milésimo (1/1000) de metro a posição dos 

elementos indicados nos projetos, em seus diversos níveis. Todo dispositivo de 

memória da locação, auxiliar da construção, deve ter vida útil, em perfeita operação, 

compatível com o prazo previsto para uso, sem deformações ou deslocamentos. 

 

3.2 ALINHAMENTO E POSIÇÕES 

 

Em todas as etapas, a determinação da posição de qualquer elemento da 

estrutura será decisiva em seu desempenho, pois garantirá que as hipóteses 

estimadas no dimensionamento das estruturas sejam as mais condizentes com a real 

situação executada. Assim, não se deve tolerar divergências superiores a um 

milímetro na posição de cada peça, pois o somatório de erros poderia conduzir a 
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resultados indesejáveis. Em especial, os desvios de prumo dos pilares devem ser 

praticamente eliminados, pois introduziriam esforços não previstos em projeto. 

 

3.3 MEMÓRIA TÉCNICA  

 

Todas as etapas de construção deverão ser cuidadosamente anotadas em diário 

próprio (diário de obra), de forma que permita estabelecer com perfeição o estágio em 

que se encontra toda a obra por ocasião de qualquer evento de construção, como 

execução de qualquer elemento ou retirada de escoras, por exemplo. 

 

3.4 CONCRETO  

 

Concreto a ser utilizado na obra será usinado (convencional e/ou bombeado) 

com resistência de acordo com o dimensionamento preestabelecido no projeto 

estrutural, oriundo de instalações adequadas, de acordo com as normas NBR7212, 

NBR12654 e NBR12655, sendo que para fins não estruturais pode-se produzir o 

concreto no canteiro.  

 

Todos os serviços de preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura do 

concreto, deverão ser executados de acordo com o presente memorial, e com as 

normas da ABNT.  

 

Quaisquer peças a serem embutidas no concreto deverão estar perfeitamente 

limpas e livres de qualquer tipo de impedimento que prejudique a aderência do 

concreto. Tubulações embutidas deverão estar posicionadas, com fixação adequada 

e perfeitamente estanques contra penetração de nata do concreto. 
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3.4.1 DOSAGEM 

 

O concreto será composto pela mistura de cimento Portland, água, agregados 

inertes e, eventualmente, de aditivos químicos especiais. A composição ou traço da 

mistura deverá ser determinado de acordo com a ABNT, baseado na relação do fator 

água/cimento especificado em projeto e na pesquisa dos agregados mais adequados 

e com granulométrica conveniente, com a finalidade de se obter uma mistura plástica 

com trabalhabilidade adequada, conferindo ao produto acabado resistência, 

impermeabilidade, durabilidade e boa aparência. 

 

A dosagem do concreto deverá ser racional, objetivando a determinação de 

traços que atendam economicamente às resistências especiais do projeto, bem como 

a trabalhabilidade necessária e a durabilidade. A dosagem racional do concreto 

deverá ser efetuada atendendo a qualquer método que correlacione à resistência, 

fator água/cimento, durabilidade, relação aquecimento e consistência. 

 

A trabalhabilidade deverá atender às características dos materiais 

componentes do concreto, sendo compatível com as condições de preparo, 

transporte, lançamento e adensamento, bem como as características e das 

dimensões das peças a serem concretadas. 

 

A perda da trabalhabilidade poderá ocorrer pela evaporação da água, pelo 

início das reações de hidratação do cimento, ou ainda devido aos elementos utilizados 

no transporte. Nestes casos, de forma alguma deverá ser adicionada mais água à 

mistura para melhoria da trabalhabilidade, sem avaliação da necessidade de uma 

nova dosagem de materiais, sob o risco de se ter significativa redução da resistência 

mecânica do concreto quando endurecido e prejuízo à sua durabilidade e 

desempenho. 
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3.4.2 TRANSPORTE 

 

Durante esta fase deverão ser tomadas precauções para evitar segregação ou 

perda dos componentes do concreto. O concreto deverá ser transportado, desde o 

seu local de mistura até o local de colocação com a maior rapidez possível, através 

de equipamentos transportadores especiais que evitem a sua segregação e 

vazamento da nata de cimento. Concretos de consistência fluída, são facilmente 

segregáveis por isso não devem ser transportados por equipamento não adequado.  

 

Quando transportados por caminhões betoneiras, o tempo máximo permitido 

neste transporte será de 2 (duas) horas, contado a partir do término da mistura até o 

momento de sua aplicação. Em casos especiais em que o tempo de transporte exceda 

este período, medidas especiais quanto a dosagem e utilização de aditivos 

retardadores de pega devem ser observados.   

 

O concreto deverá ser depositado nos locais de aplicação, diretamente em sua 

posição final, através da ação adequada de vibradores, evitando-se a sua segregação. 

Antes do lançamento do concreto, os locais a serem concretados, deverão ser 

vistoriados e retirados destes quaisquer tipos de resíduos prejudiciais ao concreto. O 

lançamento do concreto, através de bombeamento, deverá atender às normas da 

ABNT, e o concreto deverá ter um índice de consistência adequado às características 

do equipamento. 

 

3.4.3 LANÇAMENTO 

 

O concreto deverá ser lançado o mais próximo possível do local de sua 

aplicação, a fim de evitar perda de pasta de cimento em transportes sucessivos e 

impedir o início de pega por demora no lançamento definitivo. Deverão ser tomadas 

precauções para evitar a perda de pasta de cimento do concreto, fato este que ocorre 
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quando o mesmo é lançado contra as paredes das formas e armaduras, resultando 

em segregação. A utilização de funis, tremonhas ou calhas é válida para este fim. 

Quando o lançamento for feito através de bombas ou tremonhas, a extremidade da 

mesma deverá estar muito próxima ou praticamente submersa no concreto, e ir 

subindo à medida que a concretagem tenha andamento, isto a fim de evitar a queda 

livre do concreto e sua segregação. 

 

A altura de queda livre do concreto no lançamento não deverá exceder 2 m, 

sob o risco de ocorrência de segregação. O lançamento do concreto deverá ser feito 

em camadas sucessivas com altura entre 40 e 50 cm quando da utilização de 

adensamento mecânico, e de cerca de 20 cm para adensamento manual. 

 

Quando houver necessidade de interrupção da concretagem, a posição da 

junta deverá ser escolhida previamente, em pontos da estrutura onde os esforços 

atuantes sejam mínimos. Neste aspecto, recomenda-se dispor as juntas a 

aproximadamente 1/5 do vão a partir dos apoios, tanto em vigas como em lajes. As 

superfícies de contato entre o concreto “velho” e o concreto “novo” são suscetíveis à 

formação de ninhos de concretagem, caracterizando-se como locais de aderência 

deficiente. Caso não sejam adequadamente executadas poderão vir a afetar a 

estanqueidade, resistência mecânica e a durabilidade da estrutura. 

 

Para concretagem em contato direto com o solo, em todas as superfícies de 

terra contra as quais o concreto será lançado deverão ser compactadas e livres de 

água empoçada, lama ou detritos. Solos menos resistentes deverão ser removidos e 

substituídos por concreto magro ou por solos selecionados e compactados conforme 

especificado nos projetos. A superfície do solo deverá ser convenientemente 

umedecida antes do lançamento. 

 



Elaboração 

 

Concessionária 

             

Documento Metodologia Construtiva Revisão 1 Página 12 

METODOLOGIA CONSTRUTIVA – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO PROGRESSO 

 

Qualquer imperfeição ou falha de concretagem deverá ser objeto de estudos 

por engenheiro habilitado e experiente nesta área técnica, não se admitindo uso de 

materiais diversos de argamassas minerais especiais para reparos superficiais ou 

groutes e microconcretos aditivados para reparos profundos. 

 

3.4.4 ADENSAMENTO 

 

O adensamento do concreto deverá ser executado através de vibradores de 

alta freqüência, com diâmetro adequado às dimensões das formas, e com 

características para proporcionar bom acabamento. Os vibradores de agulha deverão 

trabalhar sempre na posição vertical e movimentados constantemente na massa de 

concreto, até a caracterização do total adensamento, e os seus pontos de aplicação 

deverão ser distantes entre si cerca de uma vez e meia o seu raio de ação. 

 

Deverão ser evitados os contatos prolongados dos vibradores junto às formas 

e armaduras. Os vibradores de parede só deverão ser usados se forem tomados 

cuidados especiais, no sentido de se evitar que as formas e as armaduras possam ser 

deslocadas. 

 

A altura da camada de concreto a ser adensada deve ter de 40 a 50 cm de 

altura (correspondente a cerca de ¾ do comprimento da agulha do vibrador). Quando 

a camada inferior ainda estiver em estado plástico, a penetração da agulha até a 

mesma assegurará homogeneidade ao concreto das duas camadas, evitando a 

formação de juntas frias. A remoção da agulha do vibrador para colocação em outros 

pontos da massa de concreto deve ser feita de forma lenta, a fim de possibilitar ao 

concreto a ocupação completa do espaço vazio deixado, nunca devendo ser retirada 

a agulha com o equipamento desligado. 
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A vibração deve ter duração adequada, uma vibração muito breve pode deixar 

bicheiras no concreto, enquanto uma vibração muito prolongada pode causar 

segregação dos componentes, afetando a resistência mecânica da estrutura, em 

geral, o tempo de adensamento em cada ponto, deve situar-se entre 5 e 15 segundos. 

Deve-se evitar a vibração das armaduras, sob o risco de prejudicar a aderência delas 

ao concreto, principalmente em concretos de baixa trabalhabilidade 

Um mau adensamento resultará não somente na existência de “bicheiras” (ninhos de 

concretagem), bem como em uma redução da resistência mecânica pela presença de 

ar aprisionado no interior da massa. Em certos pontos as operações de adensamento 

poderão ser dificultadas pela concentração de armadura devido à presença de barras 

de grande diâmetro e/ou em grande quantidade (armadura densa). Nestes casos, 

recomenda-se que seja estudada uma alteração no traço do concreto em função do 

diâmetro máximo do agregado aplicável à estrutura. 

 

3.4.5 CONCRETAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE 

 

As concretagens deverão ser precedidas de acurada verificação das formas e 

armaduras, em todos seus aspectos. Previamente deverá ser garantida a suficiência 

de materiais, pessoal e equipamentos, a fim de evitar descontinuidades imprevistas. 

 

Durante a concretagem deverão ser moldados corpos de prova, em 

quantidades determinadas pelas normas brasileiras para rompimento aos 7 e 28 dias 

e obtido o slump para todos os lotes do concreto. 

 

Os relatórios sobre a resistência a compressão aos 7 dias e slump deverão ser 

entregues até 10 dias no máximo, após a respectiva concretagem e 31 dias para o 

rompimento aos 28 dias.  
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3.4.6 CURA E PROTEÇÃO DO CONCRETO 

 

A cura do concreto deverá ser feita por um período mínimo de 7 dias após o 

lançamento, garantindo uma umidade constante neste período, de tal forma que a 

resistência máxima do concreto, pré-estabelecida, seja atingida. 

 

Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deverá ser 

protegido contra agentes prejudiciais, tais como mudanças bruscas de temperatura, 

secagem, chuva torrencial, agentes químicos, bem como impactos ou vibrações de 

intensidade tal que possa produzir fissuração na massa do concreto ou prejudicar a 

sua aderência à armadura. 

 

A cura terá por objetivo principal manter a água de amassamento no interior da 

massa de concreto durante os primeiros dias, período este que compreende a pega e 

o início do endurecimento, ou até que o desenvolvimento das reações de hidratação 

tenha alcançado níveis satisfatórios, evitando assim, a formação de fissuras.  

A pulverização de água sobre o concreto como método de cura somente poderá ser 

empregada quando houver um controle rigoroso de periodicidade da molhagem, sob 

o risco de ocorrência de fissuramento do concreto pela alternância de ciclos 

molhagem/secagem. 

 

3.5 ARMADURAS 

 

As bitolas definidas no projeto estrutural devem ser respeitadas, sendo o mesmo 

fixado e amarrado com arame recozido n. 18. Todo aço a ser utilizado na obra deverá 

preferencialmente ser de um único fabricante, visando facilitar o recebimento. As 

armaduras deverão ser transportadas para os locais de aplicação, já 

convenientemente preparadas e identificadas. 
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As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, observando-se 

rigorosamente as características do aço, número de camadas, dobramento de estribos 

e das barras retas ou dobradas. Após posicionadas, as barras deverão manter suas 

posições até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas funções nas 

seções de concreto armado. As espessuras mínimas de recobrimento das armaduras 

deverão ser as especificadas pelas normas da ABNT, ou de acordo com as indicações 

dos projetos se estas forem maiores do que as das normas da ABNT. Os 

recobrimentos das armaduras deverão ser assegurados pela utilização de um número 

adequado de espaçadores plásticos adequados a armadura detalhada no projeto. 

 

As barras de aço deverão ser previamente retificadas por processos manuais e 

ou mecânicos, quando então serão vistoriadas quanto às suas características 

aparentes, como sejam, desbitolagem, rebarbas de aço, ou quaisquer outros defeitos 

aparentemente visíveis. Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o 

cobrimento protetor especificado, de maneira a garantir vida útil compatível com os 

níveis de agressão do ambiente em que estará inserida a peça. 

 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudicar seriamente o cobrimento protetor das armaduras. Jamais fazer “garrafa” 

nas esperas dos pilares, para evitar “engaiolamento” do concreto com a formação de 

vazios no pé destes elementos. 

 

No caso de vigas e lajes, tem-se observado que depois de terminada a armação, 

carpinteiros, serventes etc. circulam sobre a mesma para fazer revisão de formas e 

limpeza. Com isso a ferragem fica deformada e os ferros negativos ficam amassados 

e fora de posição. Nesse caso é obrigatório fazer a substituição dos ferros 

deformados, consertando aqueles que se apresentem com pequenos empenos. 
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3.5.1 ARMAZENAMENTO 

 

As armaduras parcialmente expostas, devido à concretagem parcelada de uma 

peça estrutural, não deverão sofrer qualquer ação de movimento ou vibração antes 

que o concreto, onde se encontram engastadas, adquira suficiente resistência para 

assegurar a eficiência da aderência. Após montadas e posicionadas nas formas e 

convenientemente fixadas, as armaduras não deverão sofrer quaisquer danos ou 

deslocamentos, ocasionados pelo pessoal e equipamentos de concretagem, ou sofrer 

ação direta dos vibradores. 

 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As barras 

deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais graxos e 

óleos nas superfícies, a fim de evitar deficiências de aderência ao concreto. 

 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar as 

barras afastadas cerca de 30 cm do solo estocado em local apropriado e protegido 

contra intempéries, devendo ser disposto sobre estrados isolados do solo e agrupados 

por categoria e bitola, de modo a permitir um adequado controle de estocagem. 

 

3.5.2 ESPERAS E ANCORAGENS 

 

As armaduras de espera ou ancoragem deverão ser sempre protegidas, para 

evitar que sejam dobradas ou danificadas. Na sequência construtiva, antes da 

retomada dos serviços de concretagem, estas armaduras, bem como as existentes, 

deverão estar perfeitamente limpas e intactas. As emendas das armaduras só 

poderão ser executadas de acordo com os procedimentos indicados nos projetos, ou 

os determinados pelas normas da ABNT. Quaisquer outros tipos de emenda só 

poderão ser adotados com a expressa autorização do projetista. 
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3.5.3 CORTE E DOBRA DAS ARMADURAS 

 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de dobramento 

de cada bitola preconizados pela NBR 6118, para evitar escoamento e fragilização 

antes da introdução dos carregamentos de serviço. O corte e o dobramento das 

armaduras deverão ser executados a frio, com equipamentos apropriados e de acordo 

com os detalhes, dimensões de projeto e conferência nas formas. Não será permitido 

o uso do corte óxido-acetileno e nem o aquecimento das barras para facilidade da 

dobragem, pois alteram as características delas. 

 

Dever-se-á considerar a rigidez da armadura e as características do elemento 

estrutural na definição do espaçamento e distribuição dos espaçadores, que não 

deverão distar mais de 1.5 m entre si. Não deverão ser utilizadas barras de aço, brita 

ou outros elementos semelhantes como espaçadores entre barras ou entre barra e 

forma. Também não será permitido elevar a armadura após o lançamento do concreto. 

 

3.6 FORMAS 

 

As formas deverão ser de madeira compensada ou madeira de pinus. As 

medidas deverão estar rigorosamente de acordo com os projetos específicos 

(hidromecânico e estrutural), e executadas de forma a manter as condições de 

estanqueidade. Para evitar o escoamento de água e da nata de cimento, as formas 

deverão ser tanto quanto possíveis, estanques e as juntas entre as placas de madeira 

deverão ser "secas", de topo e vedadas com mata-juntas, sendo que os mata-juntas 

deverão ser aplicados no exterior das formas. Deverão ser executadas com materiais 

de boa qualidade e adequados ao tipo de acabamento pretendido para as superfícies 

das peças concretadas sendo fabricadas com materiais estáveis em presença de 

água, entende-se como tal aqueles capazes de enfrentar as intempéries em prazo 

previsto para seu uso. 
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As formas deverão ser rigorosamente alinhadas, niveladas e aprumadas (com 

instrumento ótico, quando for o caso), conforme projeto arquitetônico e estrutural, 

mantendo vivas as arestas e sem ondulações nas superfícies. Deverão estar 

devidamente preparadas para receberem o concreto, isto é, isentas de qualquer 

material estranho. A existência de janelas nas formas, principalmente em elementos 

verticais, facilitará a limpeza. Caso as formas sejam absorventes, as mesmas deverão 

ser umedecidas para não reterem a água de amassamento do concreto. 

 

Os painéis de formas poderão ser, várias vezes reaproveitados desde que, não 

apresentem defeitos em suas superfícies, que não possam deixar marcas no concreto, 

e que o revestimento impermeabilizante não esteja danificado. No caso de formas 

reutilizadas, especial atenção deve ser dada à limpeza das mesmas para nova 

utilização. A limpeza e lavagem de formas em qualquer caso deverão ser feitas com 

água sob pressão. 

 

Eventuais núcleos a serem acoplados nas formas e necessários para futuras 

passagens de dutos ou ancoragens deverão estar corretamente locados e com 

fixação adequada, para que sejam resistentes aos serviços de concretagem. Não será 

permitido o contato direto entre o concreto e ferros introduzidos nas formas para 

fixação de suas paredes e manutenção do paralelismo entre elas. 

 

As formas compõem uma estrutura sob responsabilidade do engenheiro 

responsável pela execução, a quem cabe providenciar sua estabilidade antes, durante 

e, pelo prazo necessário, após as concretagens, sem deformações laterais ou 

verticais, impedindo, assim, a introdução de quaisquer mal formações na estrutura 

permanente de concreto. Além disto, deverão ser capazes de auxiliar a manutenção 

das armaduras em suas corretas posições, sem deslocamentos que alterem seus 

desempenhos no interior das peças de concreto. Todos os materiais necessários aos 

reforços e travamentos dos painéis, sejam estes de madeira ou metálicos, deverão 
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ser convenientemente dimensionados e posicionados, de tal forma a garantir a 

perfeita estabilidade dos painéis.  

 

Tendo em vista que eventuais movimentações das formas que se produzirem 

entre o momento do lançamento do concreto e o início da pega, poderão causar o 

aparecimento de fissuras, as formas deverão ser dimensionadas de modo que não 

possam sofrer deformações prejudiciais, quer sob a ação dos fatores ambientais, quer 

sob a carga, especialmente do concreto fresco, considerando nesta o efeito do 

adensamento sobre o empuxo do concreto. 

 

3.6.1 ESCORAMENTO 

 

As escoras deverão ter dimensões compatíveis com o espaçamento projetado, 

sob o risco de ocorrer flambagem das mesmas. No caso de cargas elevadas, 

recomenda-se aumentar a seção das escoras, em vez de reduzir o espaçamento 

entres as mesmas, a fim de não prejudicar as condições de movimentação de pessoal 

e equipamentos. Deverá ser executado escoramento de modo que este não sofra, sob 

a ação de seu peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar 

durante o andamento da obra, deformações prejudiciais à forma da estrutura ou que 

possam causar esforços no concreto na fase de cura. No caso de escoras apoiadas 

no solo, e em caso de dúvida quando à capacidade de suporte deste, o mesmo deverá 

ser compactado ou revestido com material resistente. 

 

As escoras deverão ser convenientemente dimensionadas de modo a não 

sofrer, sob ação do peso próprio da estrutura e das sobrecargas advindas dos 

trabalhos de concretagem, deformações ou movimentos prejudiciais à estrutura. 

Quando de madeiras, as peças deverão ser calçadas com cunhas de madeira, de 

forma a facilitar a operação de descimbramento. 
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Será de inteira responsabilidade do construtor a execução de todos os 

escoramentos, de tal forma a garantir as condições de segurança da obra. 

 

3.6.2 DESCIMBRAMENTO E DESFORMA 

 

As formas e o escoramento deverão ser mantidos no local o tempo suficiente 

para que o concreto desenvolva as resistências previstas, para evitar a deformação 

excessiva do conjunto e consequente formação de fissuras. Da mesma forma, o 

carregamento da estrutura poderá se processar somente quando o concreto 

apresentar resistência suficiente. 

 

Sabe-se que a relação entre a tensão e a deformação do concreto é função do 

tempo. Sob uma tensão constante (carga), há um aumento progressivo da 

deformação com o tempo, sendo que a deformação final pode ser bem maior que a 

deformação que ocorre no momento da aplicação da carga (deformação elástica 

instantânea). Este fenômeno é denominado fluência. Dentre os inúmeros fatores que 

afetam a fluência de uma peça de concreto, pode-se destacar como um dos mais 

importantes a resistência do concreto no momento da aplicação da carga. Dentro de 

amplos limites, a fluência é inversamente proporcional à resistência do concreto no 

momento da aplicação do carregamento. Portanto, todo e qualquer fator que influir no 

desenvolvimento da resistência do concreto, estará, consequentemente, afetando o 

fenômeno da fluência. 

 

Os prazos mínimos para desformas serão aqueles estabelecidos nas Normas 

Brasileiras da ABNT. Nos serviços de desforma, deverão ser evitados impactos ou 

choques sobre a estrutura e contatos de ferramentas metálicas sobre a superfície 

aparente do concreto. 
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Os descimbramentos deverão obedecer a um plano previamente estabelecido, 

de modo a atender aos prazos mínimos necessários, determinados pela ABNT - 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, e adequadas às condições de introdução 

de esforços nas estruturas advindas de seu peso próprio. Durante as operações de 

desforma, deverão ser cuidadosamente removidas da estrutura quaisquer rebarbas 

de concreto formadas nas juntas das formas e todas as pontas de arame ou tirantes 

de amarração. Os descimbramentos deverão ser cuidadosamente executados, sem 

que sejam provocados golpes ou choques que possam transmitir vibrações nas 

estruturas. 

 

Após a retirada das formas, deverá ser efetuada a limpeza das superfícies de 

concreto aparente, com lavagem com água e escova de cerdas duras. 

 

No caso de se deixar pontaletes após a desforma, estes não deverão ser 

colocados em posições tais que possam produzir esforços contrários àqueles para os 

quais a peça foi projetada. Um exemplo comum deste erro é a permanência de 

escoras somente na extremidade de lajes em balanço, fazendo com que a mesma se 

comporte como bi-apoiada, resultando, na maioria dos casos, em deformações 

excessivas na peça e fissuramento da mesma. 














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1 APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento apresenta as Especificações Técnicas de Obras, 

Serviços, Materiais, Equipamentos e Critérios de Medição da Estação Elevatória de 

Esgoto Progresso, pertencentes ao Sistema de Esgotamento Sanitário do município 

de Itu/SP – mantido e operado pelo próprio município através da concessionária 

Companhia Ituana de Saneamento (CIS). 

 

O trabalho apresentado é decorrente do Contrato nº 16/2020 celebrado entre o 

Companhia Ituana de Saneamento (CIS) e a empresa SANEPRO ENGENHARIA 

LTDA EPP, regendo a Contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia 

devidamente qualificada para o desenvolvimento do Projeto Executivo de Adequação 

das Estações Elevatórias de Esgoto Canguiri, Progresso e Novo Mundo. 
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2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS, SERVIÇOS, MATERIAIS, 
EQUIPAMENTOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

2.1 EEE PROGRESSO 

 

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

COMPOSIÇÃO  
ADM 

COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL -  EEE PROGRESSO mês 

 

Compreende: a administração local é um componente do custo direto 

da obra, compreendendo a estrutura administrativa de condução e apoio à execução 

da construção, composta de pessoal de direção técnica, pessoal de escritório e de 

segurança. 

 

Medição: Medido na unidade de mês, devendo ser proporcional à evolução da obra.   

 

 

2.1.2 CANTEIRO DE OBRAS  

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

93584 SINAPI 
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_04/2016 

m² 

93212 SINAPI 
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO 
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 
m² 

 

Compreende: Execução e Construção de Depósito e Sanitário c/ Vestiário para o 

Canteiro de obras.  

 

Medição: Pela área, em metro quadrado de canteiro executado. 
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2.1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES  

2.1.3.1 PLACA DE OBRA 

 

A CONTRATADA deve providenciar a confecção, por profissional 

especializado, de Placa de Identificação da Obra, devendo a sua instalação se dar em 

local definido pela FISCALIZAÇÃO. 

 

A CONTRATADA deve regularizar a instalação das placas junto aos órgãos 

competentes. 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70000002 SABESP PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS m² 

 

Compreende: Fornecimento e instalação de placa de obra em chapa de aço 

galvanizado nº 18, fixada em estrutura de madeira.  Manutenção periódica do conjunto 

estrutura/placa. 

 

Medição: Pela área de placa instalada. 
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2.1.3.2 DEMOLIÇÃO 

 

Demolição é o ato de desfazer qualquer serviço existente, quando os materiais 

nele empregados não tenham condições de reaproveitamento, resultando no entulho 

da obra. A demolição pode ser parcial ou total. 

 

Os serviços de demolição e remoção devem ser executados nos locais 

indicados pelo projeto, sob coordenação da FISCALIZAÇÃO. 

 

Os locais onde estiverem sendo executados esses serviços devem ser isolados 

e protegidos, de maneira que não apresentem perigo às áreas contíguas 

 

Todo o entulho proveniente das demolições e remoções deve ser removido 

para bota-fora comprovadamente legalizados escolhido pela CONTRATADA e 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Os serviços de demolição devem atender ao especificado na Norma 

Regulamentadora NR-18 e as exigências dos códigos de obras do município de 

atuação. 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70180031 SABESP DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m³ 

70180030 SABESP DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA m³ 

 

Compreende: Desmonte das estruturas de alvenaria ou de concreto que interfiram 

na execução da obra. 

 

Medição: Pelo volume, em metro cúbico, medido antes da demolição. 
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CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70030094 SABESP CARGA E DESCARGA - ENTULHO (A) m³ 

 

Compreende: Carga de entulhos, descarga e acomodação em local determinado. 

 

Medição: Pelo volume, em metro cúbico. 

 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70030095 SABESP TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ENTULHO (A) m³xKm 

 

Compreende: Transporte de material de entulho. 

 

Medição: Pelo produto do volume, em metro cúbico, e distância percorrida com o 

caminhão carregado, em quilômetros. 

 

2.1.3.3 DESMONTAGENS DE PORTAS 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

97644 SINAPI 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
m² 

 

Compreende: Remoção de portas ou janelas de forma manual.  

 

Medição: Por metro quadrado de porta ou janela removida.  
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2.1.3.4 DESMONTAGEM DE PEÇAS, TUBULAÇÕES E EQUIPAMENTOS EM FºF 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70080315 SABESP 
DESMONTAGEM DE PEÇAS E TUBULAÇÕES 

EM FºFº 
kg 

 

Compreende: Desmontagem de peças e tubulações, manuseio interno e 

acomodação do material em local determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Medição: Pelo peso do material desmontado, em quilo. 

 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70080342 SABESP 
CARGA E DESCARGA, DE TUBOS E PEÇAS 

EM FERRO FUNDIDO 
ton 

 

Compreende: Carga de tubos, conexões e peças no almoxarifado e descarga no 

Canteiro de Obras (ou vice-versa). 

 

Medição: Pelo peso, em tonelada. 

 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70080343 SABESP 
TRANSPORTE, DE TUBOS E PEÇAS EM 

FERRO FUNDIDO 
tonxKm 

 

Compreende: Transporte da tubulação em Ferro Fundido.  

 

Medição: Pelo produto do peso, em tonelada, pela distância, em quilômetro. 
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CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

COMPOSIÇÃO  
DESCJS 

COMPOSIÇÃO 
DESMONTAGEM DE CONJUNTO 

MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL 
und 

 

Compreende: Desmontagem e retirada do conjunto motobomba submersível do poço 

de sucção da estação elevatória. 

Medição: Por unidade desmontada/retirada.  

 

2.1.3.5 REMOÇÃO DE ITENS EM GERAL 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70190145 SABESP 
REMOÇÃO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, 

TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA 
A QQ DISTÂNCIA 

m³ 

 

Compreende: Fornecimento de equipamentos e mão de obra para remoção de 

entulhos dos locais de trabalho para bota-fora, incluindo as cargas, transportes e 

descargas, a qualquer distância e as taxas para disposição em aterro licenciado. 

 

Medição: A medição será feita pelo volume de entulho medido no veículo ou caçamba, 

em metro cúbico. 
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2.1.3.6 ATERRO ESTRUTURA EXISTENTE 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70030019 SABESP 
ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO 

MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. (A) 
m³ 

 

Compreende: Lançamento, espalhamento e homogeneização do material em 

camadas de 0,20 metro, compactação mecanizada sem controle de grau de 

compactação, nivelamento, acabamento e limpeza final. 

 

Medição: Pelo volume compactado, em metro cúbico, medido no aterro. 

 

 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70030090 SABESP CARGA E DESCARGA - SOLO (A) m³ 

 

Compreende: Carga de solo, proveniente de escavações, descarga e acomodação 

em local determinado. 

 
Medição: Pelo volume, em metro cúbico. 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

6081 SINAPI 
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM 

TRANSPORTE ATE 10 KM) 
m³ 

 

Compreende: Aquisição de material de jazida de boa qualidade (argila ou barro) e 

transporte até o local da obra.  

 

Medição: Pelo volume, em metro cúbico. 
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2.1.4 ESTRUTURA ELEVADA E QUADRO DE COMANDO 

2.1.4.1 ESCAVAÇÃO 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70030068 SABESP 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM 

SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 1,25 M (A) 
m³ 

 

Compreende: Escavação em solo não rochoso (inclusive matacões - bloco menor ou 

igual a 0,50 metro cúbico), incluindo regularização de fundo, nivelamento, acabamento 

e limpeza da área de serviço. 

 
Medição: Pelo volume escavado, medido no corte, em metro cúbico. 

 

2.1.4.2 REATERRO 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70030019 SABESP 
ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO 

MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. (A) 
m³ 

 

Compreende: Lançamento, espalhamento e homogeneização do material em 

camadas de 0,20 metro, compactação mecanizada sem controle de grau de 

compactação, nivelamento, acabamento e limpeza final. 

 
Medição: Pelo volume compactado, em metro cúbico, medido no aterro. 
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2.1.4.3 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70030090 SABESP CARGA E DESCARGA - SOLO (A) m³ 

 

Compreende: Carga de solo, proveniente de escavações, descarga e acomodação 

em local determinado. 

 
Medição: Pelo volume, em metro cúbico. 

 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70030091 SABESP 
TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - 

SOLO (A) 
m³xkm    

 

Compreende: Transporte de material escavado, solo. 

 

Medição: Pelo produto do volume, em metro cúbico, e distância percorrida com o 

caminhão carregado, em quilômetros. 
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2.1.4.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

96616 SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 
m³ 

 

Compreende: Preparo e regularização da superfície, lançamento, espalhamento do 

lastro de concreto (espessura mínima de 5 centímetros), adensamento, cura, 

acabamento, proteção. 

 

Medição: Pelo volume, em metro cúbico. 

 

2.1.4.5 ESTACA 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70070322 SABESP 
ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 25 CM - 

CAA I E II 
m 

 

Compreende: Execução de estaca, incluindo perfuração em qualquer terreno, exceto 

rocha, concreto C30, para Classe de agressividade ambiental I e II, bombeamento, 

preparo de cabeça da estaca e máquina de apoio durante o prazo de execução. 

 

Medição: Pelo comprimento de estaca executada, em metro. 
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2.1.4.6 FORMAS 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70070126 SABESP FÔRMAS DE MADEIRA - COMUM m² 

 

Compreende: Todos os serviços de montagem, nivelamento, travamento, 

escoramento, limpeza, desmontagem e retirada da fôrma. 

 

Medição: Pela área efetiva de fôrma em contato com o material a ser moldado, em 

metro quadrado. 

 

2.1.4.7 AÇO 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70070135 SABESP ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 kg 

 

Compreende: Fornecimento, cortes, limpeza, dobramentos, solda, amarração e 

colocação de armaduras e telas de aço, incluindo pastilhas e espaçadores. 

 

Medição: Pelo peso de armação, determinado no projeto, em quilo.  

 

Nota: No preço estão incluídos os custos decorrentes de eventuais perdas por cortes 

e desbitolamentos. 
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2.1.4.8 CONCRETO ESTRUTURAL 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70070146 SABESP 
CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS NÃO 
SUJEITAS A CONTATO COM ÁGUA E ESGOTO, FCK = 

30,0 MPA 
m³ 

 

Compreende: Lançamento, adensamento, acabamento, desempeno, cura, correção 

de defeitos ou lesões de qualquer natureza e preparo das juntas de concretagem, 

incluindo fornecimento de todos os materiais necessários. 

 

Medição: Pelo volume concretado, medido no local, em metro cúbico. 

 

2.1.4.9 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70070142 SABESP 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - MÍNIMO 150 KG DE 

CIMENTO/M³ 
m³ 

 

Compreende: Preparo, lançamento, adensamento, desempeno, cura, correção de 

defeitos ou anomalias de qualquer natureza e preparo das juntas de concretagem, 

incluindo fornecimento de todos os materiais necessários. 

 

Medição: Pelo volume concretado, medido no local, em metro cúbico 
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2.1.4.10 ALVENARIA 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70110013 SABESP 
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCRETO 

14 X 19 X 39 CM 
m² 

 

Compreende: Execução de alvenaria em blocos, preparo e aplicação da argamassa 

de assentamento.  

 

Medição: Pela área de alvenaria construída, em metro quadrado, medida no projeto. 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

101162 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO 
DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020 

m² 

 

Compreende: Execução de alvenaria com elemento vazado de cerâmica (cobogó) de 

7x20x20cm, preparo e aplicação da argamassa de assentamento.  

 

Medição: Pela área de alvenaria construída, em metro quadrado, medida no projeto. 
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2.1.4.11 CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70120002 SABESP CHAPISCO m² 

70120003 SABESP EMBOÇO m² 

70120004 SABESP REBOCO m² 

 

Compreende: Fornecimento, preparo e aplicação das argamassas de revestimento, 

incluindo limpeza e preparo da superfície, regularização, acabamento e demais 

serviços necessários.  

 

Medição: Pela área revestida, em metro quadrado. 

 

2.1.4.12 PINTURAS 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

88482 SINAPI 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM 

TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 

88483 SINAPI 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 

 

 

Compreende: Execução de aplicação de uma demão de líquido selador, e demais 

serviços necessários em parede e/ou teto. 

 

Medição: Pela área aplicada, em metro quadrado, deduzindo-se todo e qualquer vão. 
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CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

88486 SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014 
m² 

88487 SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 

 

Compreende: Execução de pintura em duas demãos, incluindo limpeza e lixamento 

da superfície, e demais serviços necessários. 

 

Medição: Pela área aplicada, em metro quadrado, deduzindo-se todo e qualquer vão. 

 

2.1.4.13 DRENAGEM LAJE 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

89580 SINAPI 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

m 

 

Compreende: Fornecimento e assentamento dos tubos, inclusive corte dos tubos, e 

fornecimento de adesivos e materiais de vedação para juntas, abertura ou rasgos, 

posteriores enchimentos e demais serviços para o completo funcionamento. 

 

Medição: Pelo comprimento da tubulação assentada, em metro. 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

89590 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014 

und 

 

Compreende: Fornecimento e assentamento das conexões, inclusive fornecimento 

de adesivos e materiais de vedação para juntas, e demais serviços para o completo 

funcionamento. 

 

Medição: Por unidade executada. 
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CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

89491 SINAPI 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 

und 

 

Compreende: Fornecimento e assentamento de Caixa Sifonada, inclusive 

fornecimento de adesivos e materiais de vedação para juntas, abertura ou rasgos nas 

alvenarias ou pisos para instalações, e demais serviços para o completo 

funcionamento. 

 

Medição: Por unidade executada. 

 

2.1.4.14 PORTAS, JANELAS E GUARDA-CORPO 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70110152 SABESP 
GUARDA-CORPO ESCADA FIBRA DE VIDRO (PRFV) 

TIPO 1 NTS 282-2020 
m 

70110156 SABESP 
GUARDA-CORPO RETO FIBRA DE VIDRO (PRFV) TIPO 

2 NTS 282-2020 
m 

 

Compreende: Fornecimento posto obra e instalação de guarda-corpo em polímero 

reforçado com fibra de vidro (PRFV), incluindo chumbadores e sapatas em inox, 

conforme desenhos de projeto. 

 

Medição: Pela extensão de guarda-corpo instalado.  

 

Notas: O guarda-corpo tipo escada inclui corrimão. O vão entre os módulos dos 

guarda-corpos não deverá ser medido. 
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CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70110056 SABESP PORTA DE ALUMÍNIO, COM 2 FOLHAS m² 

 

Compreende: Fornecimento e colocação de porta completa de alumínio anodizado 

de correr, com contramarcos de alumínio, incluindo dobradiças, trilhos, fechaduras, 

roldanas e todos os acessórios para a fixação conforme projeto.  

 

Medição: Pela área do vão-luz, em metro quadrado. 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

- MERCADO TELA MOSQUITEIRA DE AÇO INOX MALHA 16 FIO 31 m² 

 

Compreende: Fornecimento e execução de colocação de tela aço inóx. O material 

utilizado para execução deve ser em aço inox malha 16 fio 31, com malha 

quadrangular. Para a fixação da tela, deve ser chumbado o material, incluindo 

travamento na estrutura.  

 

Medição: Pela área, em metro quadrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elaboração 

 

Concessionária 

             

Documento Especificações Técnicas Revisão 1 Página 22 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS, SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO  - EEE PROGRESSO 

 

2.1.4.15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ENTRADA DE ENERGIA 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

COMP. 
ENTENER 

COMP. 

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA 
EXECUÇÃO  DA ENTRADA DE ENERGIA E 

INTERLIGAÇÕES COM O QUADRO DE COMANDO E 
GERADOR, INCLUINDO KIT POSTINHO PADRÃO CPFL,  

CABOS, CAIXAS DE PASSAGENS, ELETRODUTOS, 
ATERRAMENTO , E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS 
CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ELÉTRICO 
DA ENTRADA DE ENERGIA (1) E COMPOSIÇÃO DESTE 

ITEM 

und 

 

Compreende: Fornecimento de serviços e materiais para execução da entrada de 

energia e interligações com o quadro de comando e gerador, incluindo kit postinho 

padrão CPFL, cabos, caixas de passagens, eletrodutos, aterramento, e demais 

materiais e serviços conforme especificado no projeto elétrico da entrada de energia 

(1) e composição deste item 

 

Medição: Por unidade executada, após conclusão e aprovação da Contratante e 

CPFL.   
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2.1.4.16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS DE COMANDO 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

- MERCADO 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E START-UP  DE 
PAINEL AUTOPORTANTE, COM CHAPAS INTERNAS E 

EXTERNAS EM AÇO TRATADO COM ZINCO POR 
IMERSÃO(CONFORME NBR5008), PINTURA COM PÓ A 
BASE DE RESINA DE POLIÉSTER DE NO MÍNIMO 140µ, 

COM ACABAMENTO EM TINTA DE POLIURETANO 
ALIFÁTICA EXTERNO DE NO MÍNIMO 40µ NA COR RAL 
7032, CHAPA MÍNIMA DE 14 MSG (PORTAS E TAMPAS) 

E 12 MSG PARA BASE, CONTENDO CLP, 
CONTATORES, INVERSORES,DISJUNTORES, CHAVES 
SECCIONADORAS, SWITCHES, SINALEIROS, CHAVE 

DE POSIÇÃO,PROTETORES DE SURTOS CABOS, 
ALÉM DE TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA 

FIXAÇÃO E ACABAMENTO COMO 
CANALETAS,TRILHOS, ABRAÇADEIRAS 
CONECTORES, RESPEITANDO A NBR 

5410(INSTALAÇÕES EM BAIXA TENSÃO), CORRENTE 
MÍNIMA DOS INVERSORES DE 24 

AMPÉRES,SEGUINDO AS CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS 
E DIRETRIZES DO PROJETO. 

und 

 

Compreende: Fornecimento, instalação e start-up  de painel autoportante, com 

chapas internas e externas em aço tratado com zinco por imersão(conforme NBR 

5008), pintura com pó a base de resina de poliéster de no mínimo 140µ, com 

acabamento em tinta de poliuretano alifática externo de no mínimo 40µ na cor ral 7032, 

chapa mínima de 14 MSG (portas e tampas) e 12 msg para base, contendo CLP, 

contatores, inversores, disjuntores, chaves seccionadoras, switches, sinaleiros, chave 

de posição, protetores de surtos cabos, além de todos os itens necessários para 

fixação e acabamento como canaletas, trilhos, abraçadeiras conectores, respeitando 

a NBR 5410(instalações em baixa tensão), corrente mínima dos inversores de 24 A, 

seguindo as configurações mínimas e diretrizes do projeto. 

 

Medição: Por unidade executada (Considerando automação das 02 bombas – 1 op + 

1 res), após conclusão e aprovação da Contratante.   

Nota: Neste item considerou-se o fornecimento completo de material e mão-de-obra 

para execução e Start-up para o pleno funcionamento da EEE. 
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2.1.4.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

- MERCADO 

GRUPO GERADOR CABINADO E INSONORIZADO, 12,5 
KVA, COM POTÊNCIA CONTÍNUA DE NO MÍNIMO 11,3 

KVA, FATOR DE 0,8 TRIFÁSICO, 127V/220V - 60HZ, COM 
MOTOR ESTACIONÁRIO DE INJEÇÃO DIRETA TURBO 
ALIMENTADO DOTADO DE TODOS OS SISTEMAS DE 

ARREFECIMENTO, LUBRIFICAÇÃO,FILTROS, 
CARTUCHOS DE COMBUSTÍVEL, SENSORES E DEMAIS 

ITENS NECESSÁRIOS PARA O CORRETO 
FUNCIONAMENTO DO MOTOR DIESEL. GERADOR 

ELÉTRICO (ALTERNADOR) SÍNCRONO COM SISTEMA 
"BRUSHLESS" (SEM ESCOVAS), EXCITATRIZ SEM 

ESCOVAS, REGULADA ELETRONICAMENTE (TENSÃO), 
LIGAÇÃO ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL.TANQUE 
DE COMBUSTÍVEL NA BASE COM CAPACIDADE MÍNIMA 

DE 60 LITROS, BANDEJA DE CONTENÇÃO DE LÍQUIDOS E 
AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO NA BASE. QTA 
(QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO), 

INTEGRADO, COM SISTEMA DE TRANFERÊNCIA EM 
RAMPA (STR) DOTADO DE COMANDO 

MICROPROCESSADO COM FUNÇÕES DE CONTROLE DE 
PARTIDA E PARADA, MEDIÇÕES E PROTEÇÃO DO 

MOTOR/ALTERNADOR,POSSIBILIDADE DE COMANDO 
MANUAL, AUTOMÁTICO, TESTE E BLOQUEIO DE 

FUNCIONAMENTO DO GRUPO GERADOR, 
TRANSFERÊNCIA (MANUAL E AUTOMÁTICA) DE CARGA 

ENTRE REDE E GERADOR, REGISTRO DOS 10 (DEZ) 
ÚLTIMOS EVENTOS. INDICAÇÃO NO DISPLAY DAS 

TENSÕES FASE-FASE E FASE-NEUTRO (GERADOR E 
REDE), 

CORRENTE, FREQUÊNCIA, POTÊNCIA ATIVA (KW), 
REATIVA (KVAR) E APARENTE (KVA), ENERGIA (KWH), 

FATOR DE POTÊNCIA E DISTORÇÃO HARMÔNICA (THD). 
PARADA DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO PARA BAIXA 

PRESSÃO DO ÓLEO LUBRIFICANTE, ALTA 
TEMPERATURA DA ÁGUA, SUB/SOBREVELOCIDADE, 

SUB/SOBRETENSÃO, SUB/SOBREFREQUÊNCIA, 
SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO, SEQUÊNCIA DE FASE, 
DENTRE OUTRAS. COM CARREGADOR FLUTUADOR DE 
BATERIA E DISJUNTOR MOTORIZADO OU CONTATOR 

TRIPOLAR, PARA SINCRONISMO. 

und 
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Compreende: Grupo gerador cabinado e insonorizado, 12,5 KVA, com potência 

contínua de no mínimo 11,3 KVA, fator de 0,8 trifásico, 127v/220v - 60hz, com motor 

estacionário de injeção direta turbo alimentado dotado de todos os sistemas de 

arrefecimento, lubrificação, filtros, cartuchos de combustível, sensores e demais itens 

necessários para o correto funcionamento do motor diesel. gerador elétrico 

(alternador) síncrono com sistema "brushless" (sem escovas), excitatriz sem escovas, 

regulada eletronicamente (tensão), ligação estrela com neutro acessível. tanque de 

combustível na base com capacidade mínima de 60 litros, bandeja de contenção de 

líquidos e amortecedores de vibração na base. QTA (quadro de transferência 

automático), integrado, com sistema de tranferência em rampa (STR) dotado de 

comando microprocessado com funções de controle de partida e parada, medições e 

proteção do motor/alternador, possibilidade de comando manual, automático, teste e 

bloqueio de funcionamento do grupo gerador, transferência (manual e automática) de 

carga entre rede e gerador, registro dos 10 (dez) últimos eventos. indicação no display 

das tensões fase-fase e fase-neutro (gerador e rede), corrente, frequência, potência 

ativa (KW), reativa (KVAR) e aparente (KVA), energia (KWH), fator de potência e 

distorção harmônica (THD), parada de emergência e proteção para baixa pressão do 

óleo lubrificante, alta temperatura da água, sub/sobrevelocidade, sub/sobretensão, 

sub/sobrefrequência, sobrecarga, curto-circuito, sequência de fase, dentre outras, 

com carregador flutuador de bateria e disjuntor motorizado ou contator tripolar, para 

sincronismo. 

 

Medição: Por unidade instalada, após conclusão e aprovação da Contratante.   
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2.1.5 POÇO DE SUCÇÃO, BARRILETE E PV DESARENADOR 

2.1.5.1 ESCAVAÇÃO 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70030002 SABESP 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM 

SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (A) 
m³ 

70030005 SABESP 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM 

SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 6,00 M (A) 
m³ 

 

Compreende:  Escavação em solo não rochoso (inclusive matacões - bloco menor 

ou igual a 0,50 metro cúbico), incluindo regularização de fundo, nivelamento, 

acabamento e limpeza da área de serviço. 

 
Medição: Pelo volume escavado, medido no corte, em metro cúbico. 

 

2.1.5.2 REATERRO 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70030019 SABESP 
ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO 

MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. (A) 
m³ 

 

Compreende: Lançamento, espalhamento e homogeneização do material em 

camadas de 0,20 metro, compactação mecanizada sem controle de grau de 

compactação, nivelamento, acabamento e limpeza final. 

 
Medição: Pelo volume compactado, em metro cúbico, medido no aterro. 

 

2.1.5.3 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70030090 SABESP CARGA E DESCARGA - SOLO (A) m³ 
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Compreende: Carga de solo, proveniente de escavações, descarga e acomodação 

em local determinado. 

 
Medição: Pelo volume, em metro cúbico. 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70030091 SABESP 
TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - 

SOLO (A) 
m³xkm    

 

Compreende: Transporte de material escavado, solo. 

 

Medição: Pelo produto do volume, em metro cúbico, e distância percorrida com o 

caminhão carregado, em quilômetros. 

 

2.1.5.4 ESCORAMENTO METÁLICO 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70040034 SABESP 
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS 
METÁLICAS - PROFUNDIDADE ATÉ 4,00 M 

m² 

70040035 SABESP 
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS 
METÁLICAS - PROFUNDIDADE ATÉ 6,00 M 

m² 

 

Compreende: Execução da estrutura de escoramento em poços ou cavas com 

estacas prancha metálicas. Inclui cravação das estacas pranchas verticais por 

qualquer método executivo, executando travamento da estrutura de escoramento com 

longarinas e estroncas metálicas por qualquer método executivo. Inspeção e 

manutenção permanente, com execução de todos os reparos e reforços necessários 

à segurança. Após sua utilização, efetuar o desmonte e a retirada da frente de serviço 

do material componente da estrutura de escoramento, inclusive a extração das 

estacas-prancha metálicas e preenchimento dos vazios com areia adensada. 
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Medição: Pela superfície lateral da escavação efetivamente escorada, em metro 

quadrado. 

 

2.1.5.5 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70050005 SABESP 
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA 

REBAIXAMENTO DE PONTEIRAS FILTRANTES 
un 

 

Compreende: Mobilização, transporte e desmobilização de todos os equipamentos, 

tais como bombas de vácuo compatíveis com o serviço, ponteiras, perfuratrizes, tubos 

metálicos, e de PVC, braçadeiras, tanques de apoio, etc., inclusive a mão-de-obra 

especializada. 

 

Medição: Por unidade de mobilização efetuada. 

 

Notas: Este preço só deverá ser utilizado para mobilização de equipe e equipamentos 

no início dos serviços ou frentes de serviços distintas. 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

60205 CASAN  PONTEIRA FILTRANTE  un 

 

Compreende: Transporte, execução de pré-furo e filtro para instalação, operação e 

manutenção das ponteiras, incluindo o fornecimento de água, materiais, 

equipamentos e mão de obra necessários e sua desmobilização. 

 

Medição: Por unidade de ponteira instalada 
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CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

60202 CASAN OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO  cjxdia 

 

Compreende: Mobilização, instalação, operação e manutenção do sistema de 

rebaixamento, incluindo o fornecimento de energia elétrica e/ou combustível, todos os 

materiais, equipamentos e mão de obra especializada, necessários para o 

rebaixamento do lençol freático, por ponteiras filtrantes e desmobilização do sistema. 

 

Medição: Por dias corridos de cada conjunto de rebaixamento efetivamente em 

operação. 

 

Notas: A potência da bomba de cada conjunto deverá ser de no mínimo 15 HP; 

 

2.1.5.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

96616 SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_08/2017 

96616 

 

Compreende: Preparo e regularização da superfície, lançamento, espalhamento do 

lastro de concreto (espessura mínima de 5 centímetros), adensamento, cura, 

acabamento, proteção. 

 

Medição: Pelo volume, em metro cúbico. 
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2.1.5.7 FORMAS 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70070126 SABESP FÔRMAS DE MADEIRA - COMUM m² 

 

Compreende: Todos os serviços de montagem, nivelamento, travamento, 

escoramento, limpeza, desmontagem e retirada da fôrma. 

 

Medição: Pela área efetiva de fôrma em contato com o material a ser moldado, em 

metro quadrado. 

 

2.1.5.8 AÇO 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70070135 SABESP ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 kg 

70070136 SABESP ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 kg 

 

Compreende: Fornecimento, cortes, limpeza, dobramentos, solda, amarração e 

colocação de armaduras e telas de aço, incluindo pastilhas e espaçadores. 

 

Medição: Pelo peso de armação, determinado no projeto, em quilo.  

 

Nota: No preço estão incluídos os custos decorrentes de eventuais perdas por cortes 

e desbitolamentos. 
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2.1.5.9 CONCRETO ESTRUTURAL 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70070147 SABESP 

CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM 
CONTATO COM ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, SOLO 
E GASES AGRESSIVOS, FCK = 30,0 MPA, A/C MÁX. 0,55 

L/KG - MÍN. DE 320 KG DE CIMENTO/M³ 

m³ 

 

Compreende: Lançamento, adensamento, acabamento, desempeno, cura, correção 

de defeitos ou anomalias de qualquer natureza e preparo das juntas de concretagem, 

incluindo fornecimento de todos os materiais necessários. 

 

Medição: Pelo volume concretado, medido no projeto, em metro cúbico. 

2.1.5.10 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70070142 SABESP 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - MÍNIMO 150 KG DE 

CIMENTO/M³ 
m³ 

 

Compreende: Preparo, lançamento, adensamento, desempeno, cura, correção de 

defeitos ou anomalias de qualquer natureza e preparo das juntas de concretagem, 

incluindo fornecimento de todos os materiais necessários. 

 

Medição: Pelo volume concretado, medido no local, em metro cúbico 
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2.1.5.11 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70190140 SABESP 
IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA ACRÍLICA 

ELASTOMÉRICA 
m² 

 

Compreende: Fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão 

de obra especializada para o preparo e aplicação da impermeabilização em demãos 

cruzadas de impermeabilizante à base de resina acrílica elastomérica, conforme 

recomendações do fabricante. 

 

Medição: Pela área impermeabilizada, em metro quadrado. 

 

Nota: No preço estão incluídos os custos decorrentes de eventuais perdas por cortes 

e desbitolamentos. 

2.1.5.12 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
ARMADO EA 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

CV01248 SABESP 
TUBO DE CONCRETO ARMADO PONTA E BOLSA EA 

NBR 8890 P/ ESGOTO SANITÁRIO DN 2000 MM L= 2,50 
M 

m 

 

Compreende:  Fornecimento de Tubo de Concreto Armado Ponta e Bolsa EA NBR 

8890 p/ esgoto sanitário DN 2000 mm. 

 

Medição: Pela extensão de tubulação. 
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CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70080162 SABESP 
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, 

DN 2.000 MM 
m 

 

Compreende:  Transporte e manuseio dos tubos, conexões; limpeza prévia dos 

tubos, conexões, descida até a vala e assentamento simples incluindo montagem, 

alinhamento, nivelamento, apoios, travamentos e execução das juntas. 

 

Medição: Pela extensão de tubulação assentada. 

2.1.5.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS POÇO DE SUCÇÃO 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

COMP. 
RAMALBO

MBA 
COMP. 

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA 
EXECUÇÃO  DO RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DOS 

CONJUNTOS MOTOBOMBA SUBMERSÍVEIS (02 
UNIDADES),  INCLUINDO CABOS, ELETRODUTOS, 

CAIXAS DE PASSAGEM,   E DEMAIS MATERIAIS E 
SERVIÇOS CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELÉTRICO  DO RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DOS 
CONJUNTOS MOTOBOMBA (3) E COMPOSIÇÃO DESTE 

ITEM 

und 

 

Compreende: Fornecimento de serviços e materiais para execução do ramal de 

alimentação dos conjuntos motobomba submersíveis (02 unidades), incluindo cabos, 

eletrodutos, caixas de passagem, e demais materiais e serviços conforme 

especificado no projeto elétrico do ramal de alimentação dos conjuntos motobomba 

(3) e composição deste item. 

 

Medição: Por unidade executada, considerando uma Unidade a alimentação das 02 

bombas.  
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CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

COMP. 
COMANDO 

COMP. 

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA 
EXECUÇÃO  DO COMANDO DAS BOMBAS, INCLUINDO 

SENSOR HIDROSTÁTICO E CHAVE DE NÍVEL 
(RESERVA), CABOS, ELETRODUTOS, CAIXAS DE 
PASSAGEM, E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS 

CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ELÉTRICO 
DO COMANDO DE BOMBAS (4) E COMPOSIÇÃO DESTE 

ITEM 

und 

 

Compreende: Fornecimento de serviços e materiais para execução do comando das 

bombas, incluindo sensor hidrostático e chave de nível (reserva), cabos, eletrodutos, 

caixas de passagem, e demais materiais e serviços conforme especificado no projeto 

elétrico do comando de bombas (4) e composição deste item. 

 

Medição: Por unidade executada, considerando a instalação e fornecimento do 

comando principal e reserva (sensor hidrostático e bóias).   
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2.1.5.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETROMECÂNICAS 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70140102 SABESP 
CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL 6 ATÉ 15 

CV - MONTAGEM 
und 

 

Compreende: Carga, transporte e descarga, movimentação, posicionamento, 

aplicação de concreto para ajuste, fixação, alinhamento.  

 

 

Medição: Por conjunto motobomba, após instalação. 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

- MERCADO 

CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEIS PARA ESGOTO 
BRUTO COM ROTOR ABERTO EM FERRO FUNDIDO DE 

PASSAGEM AMPLO PARA LÍQUIDO CONTENDO SÓLIDOS, 
FIBRAS E GASES EM SUSPENSÃO, ACIONAMENTO 
ATRAVÉS DE MOTOR ELÉTRICO ASSÍNCRONO DE 

INDUÇÃO TRIFÁSICO, 220 VOLTS, 60 HZ E GRAU DE 
PROTEÇÃO IP – 68, ACOMPANHADO DE PEDESTAL,  
CENTRAL ELETRÔNICA DE COMANDO. DADOS DE 

OPERAÇÃO DE CADA CJ MOTOBOMBA: Q = 22,54 L/S, 
DESNÍVEL GEOMÉTRICO: 10,21 M,   HMAN TOTAL = 14,98 

M.C.A 

und 

 

Compreende: Conjunto motobomba submersíveis para esgoto bruto com rotor aberto 

em ferro fundido de passagem amplo para líquido contendo sólidos, fibras e gases em 

suspensão, acionamento através de motor elétrico assíncrono de indução trifásico, 

220 volts, 60 HZ e grau de proteção IP – 68, acompanhado de pedestal, central 

eletrônica de comando. Dados de operação de cada conjunto motobomba: Q = 22,54 

l/s, Desnível Geométrico: 10,21 m, Hman total = 14,98 m.c.a 

 

Medição: Por conjunto motobomba fornecido. 

 



Elaboração 

 

Concessionária 

             

Documento Especificações Técnicas Revisão 1 Página 36 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS, SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO  - EEE PROGRESSO 

 

2.1.5.15 MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70140023 SABESP 
TUBOS E CONEXÕES METÁLICOS FLANGEADOS - 

MONTAGEM 
Kg 

 

Compreende: Carga, transporte e descarga do Canteiro de Obras até o local de 

instalação, movimentação, posicionamento, limpeza, ajuste e fixação de tubos e 

conexões em aço carbono, inox ou ferro fundido, flangeados.  

 

Medição: Pelo peso da tubulação, após instalação 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70080342 SABESP 
CARGA E DESCARGA, DE TUBOS E PEÇAS EM 

FERRO FUNDIDO 
ton 

 

Compreende: Carga de tubos, conexões e peças no almoxarifado e descarga no 

Canteiro de Obras. 

 

Medição: Pelo peso, em tonelada. 

 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70080343 SABESP 
TRANSPORTE, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO 

FUNDIDO 
tonxKm    

 

Compreende: Transporte da tubulação em Ferro Fundido.  

 

Medição: Pelo produto do peso, em tonelada, pela distância, em quilômetro. 
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CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70140045 SABESP 
JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE 

ATÉ DN 200 MM - MONTAGEM 
und 

 

Compreende: Carga, transporte e descarga do Canteiro de Obras até o local de 

instalação, movimentação, posicionamento, ajustes, limpeza e fixação da junta.  

 

Medição: Por junta, após instalação. 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70140057 SABESP 
VÁLVULA GAVETA FOFO ATÉ DN200 MM - 

MONTAGEM 
und 

 

Compreende: Carga, transporte e descarga do Canteiro de Obras até o local de 

instalação, movimentação, posicionamento, ajustes, limpeza e fixação da válvula 

flangeada ou entre flanges.  

 

Medição: Por válvula, após instalação. 

 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70140072 SABESP 
VÁLVULA RETENÇÃO FOFO ATÉ DN 200 MM - 

MONTAGEM 
und 

 

Compreende: Carga, transporte e descarga do Canteiro de Obras até o local de 

instalação, movimentação, posicionamento, ajustes, limpeza e fixação da válvula 

flangeada ou entre flanges.  

 

Medição: Por válvula, após instalação. 
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CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70140092 SABESP MANCAL INTERMEDIÁRIO - MONTAGEM und 

 

Compreende: Carga, transporte e descarga até o local de instalação, movimentação, 

posicionamento, ajustes e fixação de mancal intermediário para haste de 

prolongamento.  

 

Medição: Por mancal, após instalação. 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70140091 SABESP HASTE DE PROLONGAMENTO - MONTAGEM m 

 

Compreende: Carga, transporte e descarga até o local de instalação, movimentação, 

posicionamento, ajustes e fixação de haste de prolongamento.  

 

Medição: Pelo comprimento da haste, após instalação. 
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2.1.5.16 FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM FERRO FUNDIDO, PVC, INÓX E 
AÇO GALV. A FOGO 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

HM06481 SABESP 
REDUÇÃO COM FLANGES EXCÊNTRICA DN 150MM 

X DN 100 MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO 
und 

- MERCADO 
TUBO COM FLANGES DN 150 MM PN 10 P/ ESGOTO 

BRUTO - L = 2,75M 
und 

HM06161 SABESP 
CARRETEL COM TIRANTES A RECORTAR DN 150 

MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO  
und 

HM06293 SABESP 
CURVA 90° COM FLANGES DN 150 MM PN 10 P/ 

ESGOTO BRUTO  
und 

- MERCADO 
TUBO COM FLANGES DN 150 MM PN 10 P/ ESGOTO 

BRUTO - L= 0,80M 
und 

HM05883 SABESP 
JUNTA DE DESMONSTAGEM TRAVADA 

AXIALMENTE DN 150 MM 
und 

HM05896 SABESP 

VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTIOLA ÚNICA 
REVESTIDA EM BORRACHA  ÂNGULO DE OCLUSÃO 
35 º COM FLANGES DN 150 MM  PN 10 P/ ESGOTO 

BRUTO  

und 

HM04204 SABESP 
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE 

BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE DN 
150MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO  

und 

HM06636 SABESP 
TÊ COM FLANGES DN 150 MM PN 10 P/ ESGOTO 

BRUTO  
und 

HM06336 SABESP 
FLANGE CEGO DN 150 MM PN 10 P/ ESGOTO 

BRUTO  
und 

HM06638 SABESP 
TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES DN 150 MM X DN 

80 MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO  
und 

HM04206 SABESP 
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE 

BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE DN 
80MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO  

und 

- MERCADO 
TOCO DE TUBO FLANGE E PONTA DN 80MM PN 10  

P/ ESGOTO BRUTO - L= 0,15M 
und 

- MERCADO 
TUBO COM FLANGES DN 150 MM PN 10 P/ ESGOTO 

BRUTO - L = 0,16M 
und 

- MERCADO 
TUBO FLANGE E PONTA DN 150 MM PN 10 P/ 

ESGOTO BRUTO - L = 0,75M 
und 

HM06267 SABESP 
CURVA 90° COM BOLSAS DN 150 MM PN 10 P/ 

ESGOTO BRUTO  
und 

HM06294 SABESP 
CURVA 90° COM FLANGES DN 80 MM PN 10 P/ 

ESGOTO BRUTO  
und 

- MERCADO TAMPA PARA REGISTRO - QUADRADA SEC. 250 MM und 

11296 SINAPI TAMPÃO ARTICULADO FOFO DN 900 MM CL 400 KN  und 

38032 SINAPI 
 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 

150 MM, REDE COLETORA ESGOTO 
m 
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CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

- MERCADO 

CESTO P/ RETIRADA DE MATERIAIS EM GRADE DE 
INÓX ESPAÇ. 2 CM - DIMENSÕES 0,70 X 0,40 X 0,50 
M- COM ESTRUTURA EM ABAS DE BARRA CHATA 

L=2" ESP. = 1/4" E GRADE EM INÓX BARRA MACIÇA 
1/4" (CONFORME PROJETO) 

und 

9827 SINAPI 
TUBO PVC DEFOFO DN 300 MM 1 MPA OCRE L= 

1,00M 
m 

HM07322 SABESP 
CORRENTE EM AÇO INÓX P/ IÇAMENTO DO CESTO 

(1/4) C/ 02 MANILHAS RETAS TIPO D C/ PINO 
ROSCADO - 4,00M 

m 

HM07322 SABESP 
CORRENTE EM AÇO INÓX P/ IÇAMENTO DA BOMBA 

(1/4) C/ 02 MANILHAS RETAS TIPO D C/ PINO 
ROSCADO - 6,00 M 

m 

HM00303 SABESP 
TUBO GUIA P/ CONJUNTO MOTOBOMBA EM AÇO 

INOX 2" L=4,25 M 
m 

89744 SINAPI 
CURVA 90° PONTA E BOLSA DN 100 MM PN 10 

(PREDIAL BRANCO) 
und 

89800 SINAPI 
TUBO PONTA E BOLSA DN 100 MM  (PREDIAL 

BRANCO)  - L= 1,00 
m 

89707 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC DN 100X100X50 MM JEI  und 

HM07068 SABESP 
VÁLVULA DE GAVETA COM BOLSAS E CUNHA DE 
BORRACHA CORPO CURTO COM CABEÇOTE DN 

300MM PN 10 P/ ESGOTO BRUTO  
und 

- MERCADO 

ABRAÇADEIRA EM AÇO INÓX P/ REGISTRO 
GAVETA DN 300 MM, CONFECCIONADO EM BARRA 
CHATA 1/2", BARRA ROSCADA  1/2" E CHUMBADOR 

CBA 1/2" S/ PARAFUSO (CONFORME DETALHE) 

und 

- MERCADO 

HASTE PARA REGISTRO Ø 1 1/8 POL. COM 
QUADRADO 22X26 MM E BOCA DE CHAVE 27X32 
MM PARA USO COM CABEÇOTE E CHAVE T - L= 

1,00 M  (DN REGISTRO - 300 MM)  

und 

HM03246 SABESP 
MANCAL INTERMEDIÁRIO PARA HASTE DE 

PROLONGAMENTO - DIÂMETRO 1 1/8" 
und 

41936 SINAPI 
TUBO COLETOR DE ESGOTO LISO JEI DN 150 MM 

OCRE L= 12,00M 
m 

1865 SINAPI CURVA 90° COLETOR DE ESGOTO PB DN 150MM und 

1844 SINAPI CURVA 45° COLETOR DE ESGOTO PB DN 150MM und 

3649 SINAPI 
JUNÇÃO 45° REDUÇÃO DN 150X100 COLETOR DE 

ESGOTO BBB 
und 

36365 SINAPI 
TUBO COLETOR DE ESGOTO LISO JEI DN 100 MM 

OCRE L= 6,00M 
m 

42685 SINAPI 
CAP, PVC, JE, OCRE, DN 100 MM (CONEXAO PARA 

TUBO COLETOR DE ESGOTO) 
und 

- MERCADO TELA MOSQUITEIRA DE AÇO INOX MALHA 16 FIO 31 und 

- MERCADO CARVÃO ATIVADO kg 
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CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

406 SINAPI 
ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO INÓX P/ POSTES C/ 

PRESILHA - 2 M 
und 

- MERCADO 
PARAFUSO SEXTAVADO 16X80 C/ ROSCA, 01 

PORCA E 02 ARRUELAS 
und 

- MERCADO 
PARAFUSO SEXTAVADO 20X90 C/ ROSCA, 01 

PORCA E 02 ARRUELAS 
und 

- MERCADO 
TIRANTE 20X370 C/ ROSCA, 02 PORCAS E 02 

ARRUELAS 
und 

HM07301 SABESP ARRUELA P/ FLANGE EM EPDM/ABF DN 80 und 

HM07301 SABESP ARRUELA P/ FLANGE EM EPDM/ABF DN 100 und 

HM07302 SABESP ARRUELA P/ FLANGE EM EPDM/ABF DN 150 und 

- MERCADO 
CHUMBADOR PASSANTE ROSCA EXTERNA 3/8" EM 

AÇO INÓX 
und 

 

 

Compreende: Fornecimento de materiais em Ferro Fundido, PVC, Inóx, Aço 

Ganvanizado a Fogo e demais materiais conforme especificados nos itens, para 

adequada instalação e funcionamento da EEE; 

 

Medição: Por unidade / metro / Kg fornecido conforme especificado no item.  
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2.1.6 URBANIZAÇÃO 

2.1.6.1 ACESSOS 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

6081 SINAPI 
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO 

(COM TRANSPORTE ATE 10 KM) 
m³ 

 

Compreende: Aquisição de material de jazida de boa qualidade (argila ou barro) e 

transporte até o local da obra.  

 

Medição: Pelo volume, em metro cúbico. 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70030090 SABESP CARGA E DESCARGA - SOLO (A) m³ 

Compreende: Carga de solo, proveniente de escavações, descarga e acomodação 

em local determinado. 

 
Medição: Pelo volume, em metro cúbico. 

 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70070046 SABESP LASTRO DE PEDRA BRITADA (A) m³ 

 

Compreende: Execução de lastro de pedra, lançamento e espalhamento. Inclui 

também a compactação das camadas para o lastro de pedra britada.  

 
 

Medição: Pelo volume de lastro, em metro cúbico. 

 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70030038 SABESP 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM ÁREAS, SEM 

CONTROLE DO G.C. 
m³ 
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Compreende: Lançamento, espalhamento e gradeamento do material em camadas 

de 0,20 metro, compactação mecanizada sem controle de grau de compactação 

(G.C.), nivelamento, acabamento e limpeza da área de serviço.  

 
 

Medição: Pelo volume compactado, em metro cúbico, medido no aterro. 

 

2.1.6.2 DRENAGEM 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70050006 SABESP MEIA-CANA DE CONCRETO DIÂM. 200 MM m 

 

Compreende: Locação, verificação do alinhamento e da declividade, escavação, 

carga, transporte a qualquer distância, e descarga, em depósito ou bota fora do 

material escavado, assentamento da meia cana, reaterro apiloado, e rejuntamento 

com argamassa de cimento e areia traço 1:4, inclusive fornecimento dos materiais.  

 
 
Medição: Por comprimento de meia-cana assentada, em metro. 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70110098 SABESP GRELHA DE FERRO FUNDIDO m² 

 

Compreende: Fornecimento e instalação em canaletas de grelha de ferro fundido.  

 

Medição: Pela área instalada, em metro quadrado. 
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CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

97896 SINAPI 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 

und 

 

Compreende: Fornecimento e execução de caixa enterrada hidráulica retangular, em 

concreto pré-moldado, dimensões internas 0,4x0,4x0,4 m e 0,6x0,6x0,6 m, incluso 

Escavação, reaterro, lastro de brita, lastro de concreto magro assentamento demais 

serviços, conforme projeto. 

 

Medição: Por unidade executada.  

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

92808 SINAPI 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 
REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS 

(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 

m 

 

 

Compreende: Transporte e manuseio e assentamento dos tubos, limpeza prévia dos 

tubos, descida até a vala e assentamento simples incluindo montagem, alinhamento, 

nivelamento, apoios, travamentos e execução das juntas.  

 

Medição: Pela extensão da tubulação assentada, em metro. 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

7760 SINAPI 
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS 

PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E 
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM 

m 

 

Compreende: Fornecimento do Tubo de Concreto Armado PB PA-2 DN 300 mm. 

 

Medição: Pela extensão da tubulação fornecida, em metro. 
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2.1.6.3 REFORMA PORTÃO E MURO 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70120046 SABESP PINTURA ESMALTE EM METAL m² 

 

Compreende: Execução de pintura em três demãos, incluindo, limpeza e lixamento 

da superfície com remoção de produtos oleosos e ferrugem, aplicação de fundo 

anticorrosivo ou primer, e demais serviços necessários. 

 
MEDIÇÃO: Pela área, em metro quadrado,  
 
 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70120002 SABESP CHAPISCO m² 

70120003 SABESP EMBOÇO m² 

70120004 SABESP REBOCO m² 

 

Compreende: Fornecimento, preparo e aplicação das argamassas de revestimento, 

incluindo limpeza e preparo da superfície, regularização, acabamento e demais 

serviços necessários.  

 

Medição: Pela área revestida, em metro quadrado. 
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CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

88483 SINAPI 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 

 

Compreende: Execução de aplicação de uma demão de líquido selador, e demais 

serviços necessários em parede e/ou teto. 

 

Medição: Pela área aplicada, em metro quadrado, deduzindo-se todo e qualquer vão. 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

88487 SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 

 

Compreende: Execução de pintura em duas demãos, incluindo limpeza e lixamento 

da superfície, e demais serviços necessários. 

 

Medição: Pela área aplicada, em metro quadrado, deduzindo-se todo e qualquer vão. 

 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

70150009 SABESP 
ALTEAMENTO DE PROTEÇÃO EM ARAME COM 
LÂMINAS - CONCERTINA AÇO GALVANIZADO 

m 

 

 

Compreende: Fornecimento e execução de alteamento de proteção em arame com 

laminas, fornecido em novelo, através de mão-de-obra especializada, incluindo 

chumbamento das barras de fixação e colocação de linha de arame para sustentação 

da proteção. Inclui ainda a limpeza do local do serviço.  

 
 
MEDIÇÃO: Pela extensão de alteamento em arame com laminas executado, em 
metro. 
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2.1.6.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PÁTIO E ATERRAMENTO 

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

COMP. 
ILUEXTERNA 

COMP. 

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA 
EXECUÇÃO  DA ILUMINAÇÃO EXTERNA DE  PÁTIO , 

INCLUINDO POSTE, LUMINÁRIA, CABOS, 
ELETRODUTOS, CAIXA DE PASSAGEM , HASTE DE 

ATERRAMENTO  E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS 
CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ELÉTRICO  

DA ILUMINAÇÃO EXTERNA (2) E COMPOSIÇÃO 
DESTE ITEM 

und 

 

Compreende: Fornecimento de serviços e materiais para execução  da iluminação 

externa de  pátio , incluindo poste, luminária, cabos, eletrodutos, caixa de passagem, 

haste de aterramento  e demais materiais e serviços conforme especificado no projeto 

elétrico  da iluminação externa (2) e composição deste item 

 

Medição: Por unidade executada, após conclusão e aprovação da Contratante.   

 

Nota: Neste item considerou-se o fornecimento de material e mão-de-obra para pleno 

funcionamento de toda iluminação externa da EEE.  

 

CÓD. REF. DESCRIÇÃO UNIDADE 

COMP. 
ATERRA
MENTO 

COMP. 

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA 
EXECUÇÃO  DO ATERRAMENTO,  INCLUINDO  

HASTES, CABOS, CAIXAS DE PASSAGEM, E DEMAIS 
MATERIAIS E SERVIÇOS CONFORME ESPECIFICADO 

NO PROJETO ELÉTRICO DE ATERRAMENTO (5) E 
COMPOSIÇÃO DESTE ITEM 

und 

 

Compreende: Fornecimento de serviços e materiais para execução do aterramento, 

incluindo hastes, cabos, caixas de passagem, e demais materiais e serviços conforme 

especificado no projeto elétrico de aterramento (5) e composição deste item 
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Medição: Por unidade executada, considerando a conclusão da execução de todo o 

projeto de aterramento da EEE. 
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